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CANALES Y PUERTOS 
NOEL SOTO MÉNDEZ 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD 
   
   
 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PRELIMINARES  
P01.01 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE  
 Linea Impulsión 300.22 300.220 
 Linea distribución 6.77 6.770 
     
    306.99 
P01.02 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS  
 Linea impulsión 1 234.000 234.000 
 Linea distribución 1 255.000 255.000 
 Depósito y Cámara de llav es 1 165.300 165.300 
 Estación de bombeo 1 9.700 9.700 
     
    664.00 
 
MEDICIONES 
ÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
SUBCAPÍTULO S02.01 Zanjas tuberías 
 
P02.01.01 m3 Exc. zanja, a máquina     
 S/listados MT 1 7,654.08  7,654.08 
 Linea de impulsión 1 4,607.60  4,607.60 
 Linea de distribución 1 3,046.00  3,046.00 
       
      15,307.68 
P02.01.02 m2 Entibación ligera zanja >1,5 m     
 Entibación en zanjas 1 3,531.25 0.80 2,825.00 
       
      2,825.00 
P02.01.03 m3 Relleno localizado de zanjas     
 S/listado MT 1 5,952.25  5,952.25 
       
      5,952.25 
    
 SUBCAPÍTULO S02.02 Explanada Deposito   
P02.02.01 m3 Exc. de tierra vegetal y suelo     
 S/LISTADOS MT 1 2,875.000  2,875.000 
       
      2,875.00 
P02.02.02 m3 Exc. en desmonte en roca con medios mecánicos sin expl   
 S/Listados MT 1 313.900  313.900 
       
      313.90 
P02.02.03 m3 Relleno en trasdós de muro con drenaje    
 S/Planos 1 415.04  415.04 
       
      415.04 
    
 SUBCAPÍTULO S02.03 Explanada Estación de bombeo   
P02.03.01 ud Exc. de tierra vegetal y suelo     
 S/Listado 1 179.16  179.16 
       
      179.16 
%CI % Costes indirectos     
       
      3.35 
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
SUBCAPÍTULO S03.01 CONDUCCIONES 
 
P03.01.01 m   SUM. Y COLOC TUBERÏAS DE FD, DN=350   
 S/Listado MT    
 Linea Impulsión 1 2,938.00 2,938.00 
 Linea distribución 1 1,895.00 1,895.00 
     
    4,833.00 
P03.01.02 m   SUMI Y COLOC TUBERÏA DE PVC. DN 300 mm  
 S/planos 1 181.00 181.00 
 Conducciones pluv iales    
     
    181.00 
P03.01.03 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=100 mm  
 Colector de pluv iales 1 136.00 136.00 
 Drenes bajo juntas 4 29.00 116.00 
 Conx iones con pozos 1 54.16 54.16 
     
    306.16 
     
 SUBCAPÍTULO S03.02 ACCESORIOS    
   
 APARTADO 03.02.01 SUM. Y COLOC. CODOS  
P03.02.01.01 FD CODO 11º15´    
 Linea impulsión 40  40.00 
 Linea distribución 13  13.00 
     
    53.00 
P03.02.01.02 FD CODO 22º30´    
 S/planos    
 Linea impulsion 11  11.00 
 Linea distribución 6  6.00 
     
    17.00 
P03.02.01.03 FD CODO 45º    
 Linea impulsión 3  3.00 
 Linea distribución 2  2.00 
     
    5.00 
P03.02.01.04 FD CODO 90º    
 S/planos    
 Linea impulsión 4  4.00 
 Linea distribución 3  3.00 
     
 Cámara de llav es 13  13.00 
     
    20.00 
 
APARTADO 03.02.02 SUM. Y COLOC. Te simple 
 
P03.02.02.01 Te para tubo de FD   
 S/planos   
 Estación bombeo 6 6.00 
 Cámara de llav es 3 3.00 
    
   9.00 
P03.02.02.02 Te para tubo de PVC   
 S/planos   
 Cámara de llav es 1 1.00 
    
   1.00 
   
 APARTADO 03.02.03 SUM. Y .COLOC.Cono reduccion  
P03.02.03.01 REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-200   
 S/planos   
 Estación de bombeo 8 8.00 
    
   8.00 
P03.02.03.02 REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-300   
 Depósito 2 2.00 
    
   2.00 
   
 APARTADO 03.02.04 SUM. Y. COLOC. BRIDAS CIEGAS  
P03.02.04.01 BRIDA CIEGA FD. D=350   
 S/planos   
 Estación de bombeo 2 2.00 
    
   2.00 
    
 SUBCAPÍTULO S03.03 VÁLVULAS   
P03.03.01 SUM. Y .COLOC.VALV.MARIP.REDUC_MANUAL. C/ELÁS. D=350  
 S/planos   
 Deposito 6 6.00 
    
   6.00 
P03.03.02 SUM. Y .COLOC. VALV.MARIP.REDUC_MOTORIZADA.C/ELÁS. D=150  
 S/planos   
 Estación de bombeo 4 4.00 
    
   4.00 
P03-03-03 SUM. Y. COLOC. Válvula MARIP. REDUC_MANUAL. C/ELás. D=150  
 S/planos   
 Estación de bombeo 4 4.00 
    
   4.00 
P03.03.04 SUM. Y .COLOC. Válvula de control llenado. Dos niveles.DN300-PN1  
 S/planos   
 Depósito 2 2.00 
    
   2.00 
P03.03.05 SUM. Y .COLOC.VALV:MARIP:REDUC_MANUAL.C/ELAS.D=300  
 S/planos   
 Cámara de llav es 2 2.00 
    
   2.00 
 
SUBCAPÍTULO S03.04 ANCLAJES 
 
P03.04.01 ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=350mm  
 S/planos 95 95.00 
    
   95.00 
P03.04.02 ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=300 mm  
 S/planos   
    
   4.00 
 
SUBCAPÍTULO S03.05 REGISTROS 
 
P03.05.01 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m.  
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 S/planos   
 Linea de impulsión 11 11.00 
 Linea de distribución 6 6.00 
    
   17.00 
P03.05.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.  
 S/planos   
 Linea de impulsión 3 3.00 
 Linea de distribución 2 2.00 
    
   5.00 
P03.05.03 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m.  
 S/planos   
 Linea impulsión 1 1.00 
 Parcela Depósito 8 8.00 
    
   9.00 
P03.05.04 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.  
 S/planos   
 Parcela depósito 1 1.00 
    
   1.00 
   
 SUBCAPÍTULO S03.06 CAUDALÍMETROS  
P03.06.01 Caudalimetro electromagnetico   
 S/planos   
 Cámara de llav es 2 2.00 
    
   2.00 
 
SUBCAPÍTULO S03.07 VENTOSAS Y DESAGÜES 
 
S03.07.01  VENTOSAS   
 S/planos   
 Linea impulsión 8 8.00 
 Linea distribución 5 5.00 
     
    13.00 
S03.07.02  DESAGÜES   
 S/planos   
 Linea impulsión 6 6.00 
 Linea distribucion 2 2.00 
     
    8.00 
    
 SUBCAPÍTULO S03.08 CLORACIÓN   
P03.08.01 ud Bomba dosificadora   
     
    1.00 
P03.08.02 ud Depósito Hipoclorito   
     
    1.00 
P03.08.03 ud Analizador de cloro   
     
    1.00  
SUBCAPÍTULO S03.09 GRUPOS BOMBEO 
 
P03.09.01 ud Grupo de bombas en paralelo Cr125 o similar 
 
2.00 
 
SUBCAPÍTULO S03.10 CALDERÍN 
 
S03.10.1 Calderín 
 
S/planos 1 1.00 
 
1.00 
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CAPÍTULO C04 DEPÓSITO 
 
SUBCAPÍTULO S04.01 LOSA DE CIMENTACIÓN 
 
P04.01.01 m2 Hormigón de limpieza      
 S/planos 1 38.00 29.00  1,102.00 
        
       1,102.00 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV      
 S/planos 1 38.00 29.00 0.60 661.20 
        
       661.20 
P04.01.03 kg Acero corrugado B 500SD para armado de losa de cimentación   
 S/planos y cálculos 1 15,585.00   15,585.00 
        
       15,585.00 
P04.01.04 m2 Sistema de encofrado para losa de cimentación.    
 S/planos 1 1,102.000   1,102.000 
        
       1,102.00 
       
 SUBCAPÍTULO S04.02 MUROS      
04.02.01 kg Acero corrugado B 500SD para armado de muros    
 S/planos y cálculos 11016    11,016.00 
        
       11,016.00 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV      
 S/planos      
 Muros perimetrales paralelos al 2 27.00 0.50 5.00 135.00 
 div isorio      
 Muros perimetrales perpendiculares al 2 36.00 0.50 5.00 180.00 
 div isorio      
 Muro div isorio 1 26.00 0.50 5.00 65.00 
        
       380.00 
 
P04.02.03 m2 Sistema de encofrado para muro de hormigón. 
 
S/planos     
Muros perimetrales paralelos al 2 27.00 5.00 270.00 
div isorio     
Muros perimetrales perpendiculares al 2 36.00 5.00 360.00 
div isorio     
Muro div isorio 1 26.00 5.00 130.00 
 
760.00 
SUBCAPÍTULO S04.03 PILARES 
 
P04.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado.    
 S/planos      
 Pilar 16 0.40 0.40 4.50 11.52 
       
      11.52 
       
 SUBCAPÍTULO S04.04 VIGAS      
P04.04.01 m3 Viga de hormigón armado      
 S/planos      
 Viga tipo 1 8 5.50 0.40 0.50 8.80 
 Viga tipo 2 12 5.00 0.40 0.50 12.00 
       
      20.80 
       
 SUBCAPÍTULO S04.05 CUBIERTA      
 
P04.05.01 m2 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. 
 
 S/planos 1 35.40 26.40  934.56 
        
       934.56 
P04.05.02 m2 Lámina impermeabilizante de PVC      
 S/planos 1 35.40 26.40  934.56 
        
       934.56 
P04.05.03 m2 Formación de pendientes en cubierta plana.     
 S/planos 1 35.40 26.40  934.56 
        
       934.56 
P04.05.04 m2 Capa de gravas      
 S/planos 1 35.40 26.40  934.56 
        
       934.56 
P04.05.05 m3 Pretil en coronación de muro      
 S/planos      
 Pretil sobre muro paralelo al div isorio 2 36.00 0.20 0.40 5.76 
 Pretil sobre muro perpendicular al 2 27.00 0.20 0.40 4.32 
 div isorio      
        
       10.08 
P04.05.06 ud Gárgolas de hormigón armado      
 S/planos 6    6.00 
        
       6.00 
 
SUBCAPÍTULO S04.06 OTROS 
 
P04.06.01 m2 Impermeabilización interior del depósito, con mortero   
 Muros perimetrales paralelos al 2 27.00 5.00 270.00 
 div isorio     
 Muros perimetrales perpendiculares al 2 36.00 5.00 360.00 
 div isorio     
 Muro div isorio 2 26.00 5.00 260.00 
       
      890.00 
P04.06.02 m Impermeabilización y sellado de juntas    
 S/Planos 1 216.00  216.00 
       
      216.00 
P04.06.03 m   Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10   
 S/planos 1 152.00  152.00 
       
      152.00 
P04.06.04 ud Apoyo neopreno en cabeza de pilares     
 S/planos     
 En cabeza de pilares y mensulas 24   24.00 
 cortas     
       
      24.00 
P04.06.05 ud Entrada de hombre. De fundición     
 S/planos 2   2.00 
       
      2.00 
P04.06.06 ud Escalera metálica para acceso a cubierta    
 S/planos 1   1.00 
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      1.00 
P04.06.07 ud Pate de acero     
 S/planos 16   16.00 
       
      16.00 
P04.06.08 ud Ventana con lamas de acero inox     
 S/planos 6   6.00 
       
      6.00 
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CAPÍTULO C05 CÁMARA DE LLAVES 
 
SUBCAPÍTULO S05.01 LOSAS DE CIMENTACIÓN 
 
P05.01.01 m3 Losas de cimentación 2. Cámara de llaves     
 Planta inferior 1 8.00 6.60 0.35 18.48 
 Planta superior 1 2.60 6.60 0.35 6.01 
       
      24.49 
P05.01.02 m2 Sistema de encofrado losa de cimentación     
 S/planos 1 10.60 6.60 0.35 24.49 
       
      24.49 
       
 SUBCAPÍTULO S05.02 MUROS      
P05.02.01 m3 Muro de hormigón      
 S/planos      
 Muro tipo 1 2 8.00 0.30 3.30 15.84 
 Muri Tipo 2 2 6.60 0.30 3.30 13.07 
       
      28.91 
       
 SUBCAPÍTULO S05.03 PILARES      
P05.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón amrado    
 S/planos 8 0.30 0.30 2.05 1.48 
       
      1.48 
      
 SUBCAPÍTULO S05.04 Zuncho perimetral     
P05.04.01 m3 Zuncho perimetral      
 S/planos 1 34.40 0.30 0.40 4.13 
       
      4.13 
       
 SUBCAPÍTULO S05.05 CUBIERTA      
P05.05.01 m2 Forjado unidireccional con vigas planas y viguetas prefabricadas   
 S/planos 1 10.60 6.60  69.96 
       
      69.96 
P05.05.02 m2 Cubierta inclinada con cobertura de tejas.     
 S/planos 1 10.60 6.60  69.96 
       
      69.96 
       
 SUBCAPÍTULO S05.06 Cerramiento      
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento      
 S/planos      
 Muros largos 1 10.60  2.40 25.44 
 Muros cortos 1 6.60  2.40 15.84 
       
      41.28 
 
     
 SUBCAPÍTULO S05.08 Otros    
P05.08.01 m2 Tabique ladrillo mortero    
 S/planos 2.40 2.00 
      
    9.80 
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado    
 S/planos 1 1.00 
      
    1.00 
P05.08.03 ud Cuadro de control    
 S/planos 1 1.00 
      
    1.00 
P05.08.04 ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm,   
 S/planos 10 10.00 
      
    10.00 
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CAPÍTULO C06 ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
SUBCAPÍTULO S06.01 Losa de cimentación 
 
P06.01.01 m3 Losa de cimentación. Estación de bombeo     
 S/planos 1 9.80 6.60 0.35 22.64 
       
      22.64 
P06.01.02 m2 SIStema de encofrado para losa de cimentación    
 S/planos 1 9.80 6.60  64.68 
       
      64.68 
       
 SUBCAPÍTULO S06.02 Muros      
P06.02.01 m3 Muros      
 S/planos      
 Muros largos 2 9.80 0.30 1.20 7.06 
 Muros Cortos 2 6.60 0.30 1.20 4.75 
       
      11.81 
       
 SUBCAPÍTULO S06.03 Pilares      
P06.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado.    
 S/planos      
 Pilares tipo 1 3 0.30 0.30 2.40 0.65 
 Pilares tipo 2 3 0.30 0.30 1.90 0.51 
       
      1.16 
      
 SUBCAPÍTULO S06.04 Zuncho perimetral     
P06.04.01 m3 Zuncho perimetral      
 S/planos 1 32.80 0.30 0.40 3.94 
       
      3.94 
       
 SUBCAPÍTULO S06.05 Cubierta      
P06.05.01 m2 Losa maciza      
 S/planos  9.80 6.60   
       
      55.20 
       
 SUBCAPÍTULO S06.06 Cerramiento      
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento      
 S/planos      
 Muros tipo 1  9.80 0.30 2.00 
 Muros tipo 2  9.80 0.30 1.60 
 Muros tipo 3  6.60 0.30 1.80 
       
      47.04 
 
SUBCAPÍTULO S06.07 OTROS 
 
P06.07.03 ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero  
 S/planos 4 4.00 
     
    4.00 
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado   
 S/planos 1 1.00 
     
    1.00 
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ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
NOEL SOTO MÉNDEZ 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALESCANTIDAD 
   
   
 CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
P07.01 Partida alzada a justificar de instalación eléctrica 
    
  1.00 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
SUBCAPÍTULO S08.01 REPOSICIÓN DE FIRMES 
 
P09.01 m3 SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2  
 S/listados MT 127.92 127.92 
     
    127.92 
P09.02 m2 MACADAM GRANIT E=10CM   
 S/listados 983.89 983.89 
     
    983.89 
P09.03 m2 DOBLE TRATAMENTO BITUMINOSO  
 S/listados MT 983.89 983.89 
     
    983.89 
P09.04 m3 HORMIGÓN HM-15 EN ACERAS   
 S/listados MT 629.88 629.88 
     
    629.88 
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE LA PARROQUIA DE SAN XOSÉ DE ARES 
 
 
 
DOCUMENTO Nº4 
PRESUPUESTO 
 
 
                                                                  
 
9 
 
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
NOEL SOTO MÉNDEZ 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
    
    
 CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD   
P09.ESS ud  Partida Alzada a justificar según Anejo Estudio de Seguridad y S   
 S/ Anejo Estudio de seguridad y Salud 1 1.00  
     
    1.00 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALESCANTIDAD 
   
   
 CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
P10.RCDS ud Partida Alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos  
 S/ Anejo Gestión de Residuos 1 1.00 
     
    1.00 
%CI % Costes indirectos   
     
    247.78 
 
   NOEL SOTO MÉNDEZ                                                             
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
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NOEL SOTO MÉNDEZ 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C01 TRABAJOS PRELIMINARES  
P01.01 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 3.78  
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-SOR i/ BAJAS 
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE 
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-  
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. Medición según listados de 
Movimiento de tierras 
 
TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
P01.02 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 1.45  
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 
 
UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
SUBCAPÍTULO S02.01 Zanjas tuberías  
P02.01.01 m3 Exc. zanja, a máquina 9.26 
 Excavación zanja en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, incluida la parte propor- 
 cional de excavación en roca con martillo rompedor con extracción de tierras a los bordes. In- 
 cluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero hasta una distancia de 10 km 
   NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
P02.01.02 m2 Entibación ligera zanja >1,5 m 8.40  
Apuntalamiento y entibación ligera en para una protección del 20% , mediante tablones, 
amortiza-bles en 10 usos; cabeceros, amortizables en 10 usos y codales de madera, 
amortizables en 30 usos, fijados con puntas de acero, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad 
y de hasta 1 m de an-chura. 
 
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
P02.01.03 m3 Relleno localizado de zanjas 2.16  
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOSY CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-CEDENTEDE LA 
TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI- 
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO). 
 
DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO S02.02 Explanada Deposito  
P02.02.01 m3 Exc. de tierra vegetal y suelo 1.95 
 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO   
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE   
 TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIO-   
 NAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO   
 DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.   
  UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS   
P02.02.02 m3Exc. en desmonte en roca con medios mecánicos sin expl 2.33 
 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIP-   
 PER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA   
 EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE   
 CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA   
 UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA   
 SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.   
  DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS   
P02.02.03 m3Relleno en trasdós de muro con drenaje 30.08 
 Relleno de zanja en trasdós de muro con grava filtrante de árido rodado, clasificada en 6-12 mm,   
 y protegida con geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de 100 mm de   
 diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vi-   
 brante de guiado manual. No se incluye el precio de la tubería   
  TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS   
   
SUBCAPÍTULO S02.03 Explanada Estación de bombeo   
P02.03.01 ud Exc. de tierra vegetal y suelo 1.87 
  UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS   
%CI % Costes indirectos 5.00 
 
CINCO EUROS 
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NOEL SOTO MÉNDEZ 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  
SUBCAPÍTULO S03.01 CONDUCCIONES  
P03.01.01 m SUM. Y COLOC TUBERÏAS DE FD, DN=350 100.49  
Tubería de fundición dúctil de 350 mm.de diámetro interior, clase C40, colocada en zanja sobre 
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior 
relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11 
 
CIEN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
P03.01.02 m SUMI Y COLOC TUBERÏA DE PVC. DN 300 mm 40.45  
Tubería de PVC de 300 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-bajo de 6 
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11 
 
CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
P03.01.03 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=100 mm 19.57 
 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 100   
 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena   
 de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25   
 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio   
 geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-   
 rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.   
  DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE   
  CÉNTIMOS   
   
SUBCAPÍTULO S03.02 ACCESORIOS   
   
APARTADO 03.02.01 SUM. Y COLOC. CODOS   
P03.02.01.01  FD CODO 11º15´ 579.33 
 Codo de fundición de 11º25 embridado de 350 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-   
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.   
  QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y 
  TRES CÉNTIMOS   
P03.02.01.02  FD CODO 22º30´ 650.20 
  SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE   
  CÉNTIMOS   
P03.02.01.03  FD CODO 45º 659.37 
  SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
  TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS   
P03.02.01.04  FD CODO 90º 1,231.83 
  MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA 
  Y TRES CÉNTIMOS   
   
APARTADO 03.02.02 SUM. Y COLOC. Te simple   
P03.02.02.01  Te para tubo de FD 625.46 
  SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y 
  SEIS CÉNTIMOS   
P03.02.02.02  Te para tubo de PVC 725.20 
  SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE 
  CÉNTIMOS   
   
APARTADO 03.02.03 SUM. Y .COLOC.Cono reduccion   
P03.02.03.01  REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-200 518.07 
  QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
P03.02.03.02  REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-300 518.07 
  QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
   
APARTADO 03.02.04 SUM. Y. COLOC. BRIDAS CIEGAS   
P03.02.04.01  BRIDA CIEGA FD. D=350 541.77 
  QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y 
  SIETE CÉNTIMOS   
   
SUBCAPÍTULO S03.03 VÁLVULAS   
P03.03.01  SUM. Y .COLOC.VALV.MARIP.REDUC_MANUAL. C/ELÁS. D=350 1,684.28 
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor manual, de 350   
 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso unio-   
 nes y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.   
  MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
  VEINTIOCHO CÉNTIMOS   
P03.03.02  SUM. Y .COLOC. VALV.MARIP.REDUC_MOTORIZADA.C/ELÁS. D=150 18,014.26 
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300   
 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acce-   
 sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.   
  DIECIOCHO MIL CATORCE EUROS con VEINTISEIS 
  CÉNTIMOS   
P03-03-03  SUM. Y. COLOC. Válvula MARIP. REDUC_MANUAL. C/ELás. D=150 471.44 
  CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con   
  CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
P03.03.04  SUM. Y .COLOC. Válvula de control llenado. Dos niveles.DN300-PN1 5,926.54 
 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-   
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel   
 inferior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limi-   
 ta el caudal máximo predefinido. Diámetro 300 mm. Incluido transporte y colocación.   
  CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
  CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS   
P03.03.05  SUM. Y .COLOC.VALV:MARIP:REDUC_MANUAL.C/ELAS.D=300 1,362.45 
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de   
 diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-   
 cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.   
 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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NOEL SOTO MÉNDEZ 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
SUBCAPÍTULO S03.04 ANCLAJES  
P03.04.01 ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=350mm 104.03  
Dado de anclaje para codo de 11,25º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-tre 
250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex - 
cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-
IFA-15-16. No incluye el codo 
 
CIENTO CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
P03.04.02 ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=300 mm 160.85  
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, 
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. 
No incluye el codo 
 
CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S03.05 REGISTROS  
P03.05.01 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m. 419.36  
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil in-terior, 
formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, 
anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-métrico para formación 
de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con 
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin 
incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-terior. 
 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
P03.05.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m. 461.27  
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2.5 m. de altura útil 
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-da 
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior. 
 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
P03.05.03 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m. 419.45 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3.2 m. de altura útil 
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma- 
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos- 
 terior.    
  CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA 
  Y CINCO CÉNTIMOS 
P03.05.04 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m. 461.36 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3.7 m. de altura útil 
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma- 
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos- 
 terior.    
  CUATROCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA 
  Y SEIS CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S03.06 CAUDALÍMETROS   
P03.06.01  Caudalimetro electromagnetico 3,568.93 
  TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
  NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S03.07 VENTOSAS Y DESAGÜES   
S03.07.01  VENTOSAS 1,370.02 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo- 
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
 completamente instalada.   
  MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DOS 
  CÉNTIMOS 
S03.07.02  DESAGÜES 1,370.02 
 Desagüe automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en  
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completa-mente instalado. 
 
MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con DOS  
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO S03.08 CLORACIÓN  
P03.08.01 ud Bomba dosificadora 528.48 
 incluso válvulas de aislamiento, conexiones con cuadro de alimentación y cuadro de control   
  QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y 
  OCHO CÉNTIMOS   
P03.08.02 ud Depósito Hipoclorito 2,831.99 
 Depósito para hipoclorito sódico (líquido) en polietileno con tapa atornillada con tornillería en acero   
 AISI 316 L, capacidad de 1000 l, preparado para bomba dosificadora con soporte, incluso cubeto   
 de contención para fugas de 1,50 x 1,50 x 0,45 de PVC, incluso parte proporcional de conexión   
  DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
  NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   
P03.08.03 ud Analizador de cloro 2,540.98 
  DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA 
  Y OCHO CÉNTIMOS   
   
SUBCAPÍTULO S03.09 GRUPOS BOMBEO   
P03.09.01 ud Grupo de bombas en paralelo Cr125 o similar 59,085.78  
Bomba para aguas de abastecimiento capaz de llevar un acudal de 77 L/s a 41.63 
m.c.a. Mo-delo CR-125 o equivalente  
con motor de 22KW en el eje a 2961 RPM, y 50 Hz. Los materiales de la bomba son 
cabezal y la base de la bomba de fundición. Todas las demás piezas en contacto 
con el agua están hechas de acero inox .  
Incluye el precio de instalación instalación, pruebas y puesta en marcha. 
 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO S03.10 CALDERÍN  
S03.10.1 Calderín 398.24  
Calderín vertical de 1000 litros de volumen y 10 bar de presión 
 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C04 DEPÓSITO  
SUBCAPÍTULO S04.01 LOSA DE CIMENTACIÓN  
P04.01.01 m2 Hormigón de limpieza 9.41 
 Hormigón pobre de limpieza suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado. Medido el 
 volumen teórico   
  NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV 129.32 
 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien- 
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, 
 según EHE. Medido según dimensiones en plano   
  CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
  CÉNTIMOS 
P04.01.03 kg Acero corrugado B 500SD para armado de losa de cimentación 0.84 
 Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. 
 Incluso alambre de atar y separadores   
  CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
P04.01.04 m2 Sistema de encofrado para losa de cimentación. 14.67 
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO- 
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI- 
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA- 
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.   
  CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S04.02 MUROS   
P04.02.01 kg Acero corrugado B 500SD para armado de muros 1.13 
 Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro. Incluso alam- 
 bre de atar y separadores.   
  UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV 129.32 
 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien- 
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, 
 según EHE. Medido según dimensiones en plano   
  CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
  CÉNTIMOS 
P04.02.03 m2Sistema de encofrado para muro de hormigón. 11.97 
  ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S04.03 PILARES   
P04.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado. 294.70  
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de sección media, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con camión bomba, y 
ace-ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, 
 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
SETENTA CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO S04.04 VIGAS  
P04.04.01 m3 Viga de hormigón armado 422.53 
 Viga descolgada,  recta,  de  hormigón  armado,  de  40x50  cm,  realizada  con hormigón 
 HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, 
 con una cuantía aproximada de 168 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado,. El 
 precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.   
  CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y 
  TRES CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S04.05 CUBIERTA   
P04.05.01 m2 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. 63.32 
 Placa alveolar 150x12cm, de peso 3,3 kN/m2, con armadura activa Y-1860C y armadura pasi- 
 va B500S.El precio incluye la elaboración de la ferralla y el montaje en el lugar definitivo de su 
 colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.   
 Mediciones según planos   
  SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS 
  CÉNTIMOS 
P04.05.02 m2 Lámina impermeabilizante de PVC 21.16 
 Geotex til de 200 gr/cm2 para drenajes formado por filamentos continuos de polipropileno estabili- 
 zado a los ray os   
 U .V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perfo- 
 ración CBR de   
 2.350 N, según norma EN ISO 12236 tipo TS-50 de URALITA o equiv alente. Totalmente termi- 
 nada.    
 Mediciones según planos   
  VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
P04.05.03 m2 Formación de pendientes en cubierta plana. 19.24 
 Formación de pendientes con hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, 
 de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, con espesor medio de 10 cm, 
 acabado con capa de regularización de mortero de cemento,con una pendiente del 1% al 5% . 
 Mediciones según planos   
  DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
P04.05.04 m2 Capa de gravas 7.27 
  SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
P04.05.05 m3 Pretil en coronación de muro 21.68 
 Pretil en coronación del muro, de HA-30/B/20/IIV fabricado en central, de 40 cm de altura, verti- 
 do con cubilote y acero B-500SD. i/montaje y desmontaje de sistema de encofrado. Mediciones 
 según planos   
  VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
P04.05.06 ud Gárgolas de hormigón armado 8.45 
 Gárgola prefabricada, gris, de 110x300 mm de sección, recibida con adhesivo cementoso. 
 
OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO S04.06 OTROS  
P04.06.01 m2Impermeabilización interior del depósito, con mortero 16.13 
 Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de superficie lisa de hormi-  
 gón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero  
 cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris  
  DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
P04.06.02 m Impermeabilización y sellado de juntas 10.88 
 Impermeabilización de juntas estructurales mediante banda de estanqueidad de PVC tipo water  
 stop , fijación mecánica, i/ sellado mediante masilla visco elástica  
  DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
P04.06.03 m Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 8.25 
 Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de an-  
 cho, colocada en todo el perímetro de coronación de los muros, para el apoyo de las placas al-  
 veolares de la cubierta.  
  OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
P04.06.04 ud Apoyo neopreno en cabeza de pilares 65.54 
 Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación, de neopreno, de 400x400  
 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales  
 elásticos.  
  SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
  CÉNTIMOS  
P04.06.05 ud Entrada de hombre. De fundición 59.04 
 Tapa de arqueta de 80x80 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado  
 prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta  
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 de neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.  
  CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
P04.06.06 ud Escalera metálica para acceso a cubierta 460.93 
 Escalera metálica formada por acero S-275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares  
 y soportes, mediante uniones soldadas; inculso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas  
 especiales y despuntes, anclajes a muros y forjados,  
  CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y 
  TRES CÉNTIMOS  
P04.06.07 ud Pate de acero 13.55 
 Pate de acero de 3 cm de diámetro. Totalmente instalado.  
  TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
P04.06.08 ud Ventana con lamas de acero inox 134.81 
 Ventana con lamas de acero inox. Colocada y terminada  
 
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C05 CÁMARA DE LLAVES  
SUBCAPÍTULO S05.01 LOSAS DE CIMENTACIÓN  
P05.01.01 m3 Losas de cimentación 2. Cámara de llaves 111.96 
 
  CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
P05.01.02 m2Sistema de encofrado losa de cimentación 14.67  
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-FRADO, 
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI- 
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
 
CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO S05.02 MUROS  
P05.02.01 m3 Muro de hormigón 295.02  
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 167 kg/m³; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, 
pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. El precio in-cluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar 
definitivo de su colocación en obra. Medición según listado 
 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S05.03 PILARES  
P05.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón amrado 419.38  
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección 
media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con camión 
bomba, y ace-ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 
kg/m³(según listados); montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado 
tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 150 usos y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-so berenjenos, 
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra. 
 
   CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y 
   OCHO CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S05.04 Zuncho perimetral   
P05.04.01 m3 Zuncho perimetral 499.98 
   CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
   NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S05.05 CUBIERTA   
P05.05.01 m2Forjado unidireccional con vigas planas y viguetas prefabricadas 50.56 
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, 
   CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
P05.05.02 m2Cubierta inclinada con cobertura de tejas. 84.93 
 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30% , compuesta de: aislamiento térmico: fieltro 
 aislante de lana mineral; formación de   
 pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques 
 aligerados de 80 cm de altura media;   
 cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm;. Medición según planos   
   OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES 
   CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S05.06 Cerramiento   
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento 66.64 
 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hor- 
 migón, liso hidrófugo, color gris,   
 40x20x20 cm, ; Medición según planos   
   SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 
    
 
SUBCAPÍTULO S05.08 Otros  
P05.08.01 m2 Tabique ladrillo mortero 19.50 
 
  DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado 93.29 
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca- 
 bado galvanizado  
  NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
P05.08.03 ud Cuadro de control 1,727.02 
 Cuadro eléctrico para bombas de recirculación, dosificadoras con interruptor diferencial, cuatro 
 contadores, cuatro PIA, un transformador, incluso tendido de canalizaciones y conducciones, co- 
 nexión   
 con cuadro de alimentación general, cuadro de control, elementos auxiliares  
  MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS 
  CÉNTIMOS 
P05.08.04 ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm, 75.47 
 Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm, acabado estándar en las dos caras, color  
blanco, perfiles de 70 mm de anchura, 
soldados a inglete 
 
SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS 
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE LA PARROQUIA DE SAN XOSÉ DE ARES 
 
 
 
DOCUMENTO Nº4 
PRESUPUESTO 
 
 
8 
                                                                  
 
NOEL SOTO MÉNDEZ 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C06 ESTACIÓN DE BOMBEO  
SUBCAPÍTULO S06.01 Losa de cimentación  
P06.01.01 m3 Losa de cimentación. Estación de bombeo 113.35  
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado 
en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 9,57 kg/m³ (cuantía según listados); El precio incluye la elaboración y el montaje de la 
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Medición 
según lista-dos 
 
CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
P06.01.02 m2 SIStema de encofrado para losa de cimentación 14.67  
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-FRADO, 
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI- 
DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-  
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 
 
CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO S06.02 Muros  
P06.02.01 m3 Muros 325.38  
Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 128 kg/m³, ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado Incluso 
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y lí-quido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la ela-boración y el montaje de la 
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.Medición según listados 
 
 
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO S06.03 Pilares  
P06.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado. 418.36  
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 128 kg/m³ (según listados); montaje y desmontaje de sistema de encofrado,. Incluso berenjenos, 
alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio 
incluye la elabora-ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el 
lugar definitivo de su colocación en obra. Medición según listados 
 
 
   CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y 
   SEIS CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S06.04 Zuncho perimetral   
P06.04.01 m3 Zuncho perimetral 511.39 
   QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
   CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S06.05 Cubierta   
P06.05.01 m2 Losa maciza 137.20 
   CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE 
   CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S06.06 Cerramiento   
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento 66.64 
 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hor- 
 migón, liso hidrófugo, color gris,   
 40x20x20 cm, ; Medición según planos   
   SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 
   
SUBCAPÍTULO S06.07 OTROS   
P06.07.03 ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero 111.94  
Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes. 
 
CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado 93.29  
Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de 
paso, aca-bado galvanizado 
 
NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
P07.01 Partida alzada a justificar de instalación eléctrica 25,000.00  
Partida alzada a justificar de instalación eléctrica de la estación de bombeo y cámara de llaves 
 
VEINTICINCO MIL EUROS 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  
SUBCAPÍTULO S08.01 REPOSICIÓN DE FIRMES  
P09.01 m3 SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2 15.84  
Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso ZA-2, 
debidamente extendida, perfilada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada hasta 
alcanzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de adaptación de registros 
de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada para posterior recibido de cerco y tapa, para todos 
los servicios afectados por las obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3 
 
QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
P09.02 m2 MACADAM GRANIT E=10CM 6.20  
Base granular tipo MACADAM M-2 para base de firme de calzada, de 10 cm de espesor, a ba-se de 
piedra granítica procedente de machaqueo y relleno de arena, tamaño del árido M2, exten-dida y 
perfilada con los bombeos y acuerdos de rasante terminada, compactada, consolidada y recebada 
sobre explanada, según PG-3, i/humectación y alisado superficical. Totalmente termi-nada la 
unidad. 
 
   SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
P09.03 m2 DOBLE TRATAMENTO BITUMINOSO 3.98 
   TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
P09.04 m3 HORMIGÓN HM-15 EN ACERAS 10.64 
 Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor,  con juntas, realizada con hormigón 
 HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con 
 acabado maestreado,  
 
DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE LA PARROQUIA DE SAN XOSÉ DE ARES 
 
 
 
DOCUMENTO Nº4 
PRESUPUESTO 
 
 
10 
                                                                  
 
NOEL SOTO MÉNDEZ 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD  
P09.ESS ud Partida Alzada a justificar según Anejo Estudio de Seguridad y S 22,290.79 
 
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con  
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
P10.RCDS ud Partida Alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos 24,778.32 
 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
%CI % Costes indirectos 5.00 
 
CINCO EUROS 
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CAPÍTULO C01 TRABAJOS PRELIMINARES  
P01.01 m3DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE  
 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-  
 SOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE  
 ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-  
 MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO  
 A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. Medición según listados  
 de Movimiento de tierras  
 Mano de obra................................................. 0.18 
 Maquinaria..................................................... 3.42 
 Resto de obra y materiales............................... 0.18 
   
 TOTAL PARTIDA........................................... 3.78 
P01.02 m2DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS  
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCO-  
 NADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORI-  
 ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.  
 Mano de obra................................................. 0.17 
 Maquinaria..................................................... 1.21 
 Resto de obra y materiales............................... 0.07 
   
 TOTAL PARTIDA........................................... 1.45 
 
CUADRO DE PRECIOS 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
SUBCAPÍTULO S02.01 Zanjas tuberías  
P02.01.01 m3 Exc. zanja, a máquina  
 Excavación zanja en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, incluida la parte propor-  
 cional de excavación en roca con martillo rompedor  con extracción de tierras a los bordes. In-  
 cluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero hasta una distancia de 10 km  
  Mano de obra................................................. 1.49 
  Maquinaria..................................................... 7.33 
  Resto de obra y materiales............................... 0.44 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 9.26 
P02.01.02 m2 Entibación ligera zanja >1,5 m   
Apuntalamiento y entibación ligera en para una protección del 20% , mediante tablones, 
amortiza-bles en 10 usos; cabeceros, amortizables en 10 usos y codales de madera, 
amortizables en 30 usos, fijados con puntas de acero, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad 
y de hasta 1 m de an-chura. 
 
 Mano de obra................................................. 5.11 
 Resto de obra y materiales............................... 3.29 
   
 TOTAL PARTIDA........................................... 8.40 
P02.01.03 m3Relleno localizado de zanjas  
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOSY CIMIENTOS CON MATERIAL PRO-  
 CEDENTEDE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-  
 NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-  
 DES (EN SU CASO).  
 Mano de obra................................................. 0.74 
 Maquinaria..................................................... 1.17 
 Resto de obra y materiales............................... 0.25 
   
 TOTAL PARTIDA........................................... 2.16 
 
SUBCAPÍTULO S02.02 Explanada Deposito  
P02.02.01 m3 Exc. de tierra vegetal y suelo  
 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO  
 HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE  
 TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIO-  
 NAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.  
  Mano de obra................................................. 0.05 
  Maquinaria..................................................... 1.81 
  Resto de obra y materiales............................... 0.09 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1.95 
P02.02.02 m3 Exc. en desmonte en roca con medios mecánicos sin expl   
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIP-  
PER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA  
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE  
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA  
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA  
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.  
  Mano de obra................................................. 0.04 
  Maquinaria..................................................... 2.18 
  Resto de obra y materiales............................... 0.11 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 2.33 
P02.02.03 m3 Relleno en trasdós de muro con drenaje   
 Relleno de zanja en trasdós de muro con grava filtrante de árido rodado, clasificada en 6-12 mm,   
 y protegida con geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de 100 mm de   
 diámetro, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vi-   
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 brante de guiado manual. No se incluye el precio de la tubería   
  Mano de obra................................................. 1.68 
  Maquinaria..................................................... 2.51 
  Resto de obra y materiales............................... 25.89 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 30.08 
   
SUBCAPÍTULO S02.03 Explanada Estación de bombeo   
P02.03.01 ud Exc. de tierra vegetal y suelo   
  TOTAL PARTIDA........................................... 1.87 
%CI % Costes indirectos   
  TOTAL PARTIDA........................................... 5.00 
CUADRO DE PRECIOS 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO DE AGUAS  
SUBCAPÍTULO S03.01 CONDUCCIONES  
P03.01.01 m SUM. Y COLOC TUBERÏAS DE FD, DN=350   
 Tubería de fundición dúctil de 350 mm.de diámetro interior, clase C40, colocada en zanja sobre   
 cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma   
 arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior   
 relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11   
  Mano de obra................................................. 7.11 
  Maquinaria..................................................... 5.34 
  Resto de obra y materiales............................... 88.04 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 100.49 
P03.01.02 m SUMI Y COLOC TUBERÏA DE PVC. DN 300 mm   
 Tubería de PVC de 300 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-   
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta   
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir   
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 37.21 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 40.45 
P03.01.03 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=100 mm   
 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 100   
 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena   
 de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25   
 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio   
 geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado poste-   
 rior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.   
  Mano de obra................................................. 7.96 
  Resto de obra y materiales............................... 11.61 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 19.57 
   
SUBCAPÍTULO S03.02 ACCESORIOS   
   
APARTADO 03.02.01 SUM. Y COLOC. CODOS   
P03.02.01.01  FD CODO 11º15´   
 Codo de fundición de 11º25 embridado de 350 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-   
 ción de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 576.09 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 579.33 
P03.02.01.02  FD CODO 22º30´   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 646.96 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 650.20 
P03.02.01.03  FD CODO 45º   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 656.13 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 659.37 
P03.02.01.04  FD CODO 90º   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 1,228.59 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1,231.83 
   
APARTADO 03.02.02 SUM. Y COLOC. Te simple   
P03.02.02.01  Te para tubo de FD   
  Mano de obra................................................. 3.24 
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  Resto de obra y materiales............................... 622.22 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 625.46 
P03.02.02.02  Te para tubo de PVC   
  Mano de obra................................................. 11.65 
  Resto de obra y materiales............................... 713.55 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 725.20 
   
APARTADO 03.02.03 SUM. Y .COLOC.Cono reduccion   
P03.02.03.01  REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-200   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 514.83 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 518.07 
P03.02.03.02  REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-300   
  Mano de obra................................................. 3.24 
  Resto de obra y materiales............................... 514.83 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 518.07 
 
APARTADO 03.02.04 SUM. Y. COLOC. BRIDAS CIEGAS  
P03.02.04.01  BRIDA CIEGA FD. D=350   
  Mano de obra................................................. 48.03 
  Resto de obra y materiales............................... 493.74 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 541.77 
   
SUBCAPÍTULO S03.03 VÁLVULAS   
P03.03.01  SUM. Y .COLOC.VALV.MARIP.REDUC_MANUAL. C/ELÁS. D=350   
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor manual, de 350   
 mm. de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso unio-   
 nes y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.   
  Mano de obra................................................. 63.04 
  Maquinaria..................................................... 81.00 
  Resto de obra y materiales............................... 1,540.24 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1,684.28 
P03.03.02  SUM. Y .COLOC. VALV.MARIP.REDUC_MOTORIZADA.C/ELÁS. D=150   
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300   
 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acce-   
 sorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.   
  Mano de obra................................................. 27.02 
  Resto de obra y materiales............................... 17,987.24 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 18,014.26 
P03-03-03  SUM. Y. COLOC. Válvula MARIP. REDUC_MANUAL. C/ELás. D=150   
  Mano de obra................................................. 27.02 
  Resto de obra y materiales............................... 444.42 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 471.44 
P03.03.04  SUM. Y .COLOC. Válvula de control llenado. Dos niveles.DN300-PN1   
 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-   
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel   
 inferior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limi-   
 ta el caudal máximo predefinido. Diámetro 300 mm. Incluido transporte y colocación.   
  Mano de obra................................................. 59.32 
  Resto de obra y materiales............................... 5,867.22 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 5,926.54 
P03.03.05  SUM. Y .COLOC.VALV:MARIP:REDUC_MANUAL.C/ELAS.D=300   
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de   
 diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-   
 cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.   
  Mano de obra................................................. 52.54 
  Maquinaria..................................................... 67.50 
  Resto de obra y materiales............................... 1,242.41 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1,362.45 
   
SUBCAPÍTULO S03.04 ANCLAJES   
P03.04.01  ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=350mm   
 Dado de anclaje para codo de 11,25º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-   
 tre 250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/ex -   
 cavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y  arreglo de tierras,   
 s/NTE-IFA-15-16. No incluye el codo   
  Mano de obra................................................. 14.74 
  Maquinaria..................................................... 0.37 
  Resto de obra y materiales............................... 88.92 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 104.03 
P03.04.02  ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=300 mm   
 Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos   
 entre 250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,   
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,   
 s/NTE-IFA-15-16. No incluye el codo   
  Mano de obra................................................. 14.74 
  Maquinaria..................................................... 0.37 
  Resto de obra y materiales............................... 145.74 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 160.85 
   
SUBCAPÍTULO S03.05 REGISTROS   
P03.05.01 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m.   
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil in-   
 terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada   
 con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asi-   
 métrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de   
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de   
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-   
 terior.    
  Mano de obra................................................. 67.17 
  Maquinaria..................................................... 30.56 
  Resto de obra y materiales............................... 321.63 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 419.36 
P03.05.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.   
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2.5 m. de altura útil   
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-   
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono   
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de   
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de   
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-   
 terior.    
  Mano de obra................................................. 67.17 
  Maquinaria..................................................... 30.56 
  Resto de obra y materiales............................... 363.54 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 461.27 
    
    
P03.05.03 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m.   
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3.2 m. de altura útil 
interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-da 
con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono 
asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de 
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-
terior. 
  Mano de obra................................................. 67.17 
  Maquinaria..................................................... 30.56 
  Resto de obra y materiales............................... 321.72 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 419.45 
P03.05.04 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.   
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3.7 m. de altura útil   
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-   
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 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono   
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de   
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de   
 cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral pos-   
 terior.    
  Mano de obra................................................. 67.17 
  Maquinaria..................................................... 30.56 
  Resto de obra y materiales............................... 363.63 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 461.36 
   
SUBCAPÍTULO S03.06 CAUDALÍMETROS   
P03.06.01  Caudalimetro electromagnetico   
  Mano de obra................................................. 88.98 
  Resto de obra y materiales............................... 3,479.95 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 3,568.93 
   
SUBCAPÍTULO S03.07 VENTOSAS Y DESAGÜES   
S03.07.01  VENTOSAS   
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colo-   
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,   
 completamente instalada.   
  Mano de obra................................................. 30.02 
  Resto de obra y materiales............................... 1,340.00 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1,370.02 
S03.07.02  DESAGÜES   
 Desagüe automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en   
 tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-   
 mente instalado.   
  Mano de obra................................................. 30.02 
  Resto de obra y materiales............................... 1,340.00 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1,370.02 
   
SUBCAPÍTULO S03.08 CLORACIÓN   
P03.08.01 ud Bomba dosificadora   
 incluso válvulas de aislamiento, conexiones con cuadro de alimentación y cuadro de control   
  Mano de obra................................................. 53.31 
  Resto de obra y materiales............................... 475.17 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 528.48 
P03.08.02 ud Depósito Hipoclorito   
 Depósito para hipoclorito sódico (líquido) en polietileno con tapa atornillada con tornillería en acero   
 AISI 316 L, capacidad de 1000 l, preparado para bomba dosificadora con soporte, incluso cubeto   
 de contención para fugas de 1,50 x 1,50 x 0,45 de PVC, incluso parte proporcional de conexión   
  Mano de obra................................................. 197.13 
  Resto de obra y materiales............................... 2,634.86 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 2,831.99 
P03.08.03 ud Analizador de cloro   
  Mano de obra................................................. 119.98 
  Resto de obra y materiales............................... 2,421.00 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 2,540.98 
   
SUBCAPÍTULO S03.09 GRUPOS BOMBEO   
P03.09.01 ud Grupo de bombas en paralelo Cr125 o similar   
 Bomba para aguas de abastecimiento capaz de llevar un acudal de 77 L/s a 41.63 m.c.a. Mo-   
 delo CR-125 o equivalente   
 con motor de 22KW en el eje a 2961 RPM, y 50 Hz. Los materiales de la bomba son cabezal y   
 la base de la bomba de fundición. Todas las demás piezas en contacto con el agua están hechas   
 de acero inox .   
 Incluye el precio de instalación instalación, pruebas y puesta en marcha.   
  Mano de obra................................................. 88.17 
  Resto de obra y materiales............................... 58,997.61 
    
  TOTAL PARTIDA................................. 59,085.78 
 
 
SUBCAPÍTULO S03.10 CALDERÍN  
S03.10.1 Calderín  
 Calderín vertical de 1000 litros de volumen y 10 bar de presión  
 Mano de obra................................................. 3.24 
 Resto de obra y materiales............................... 395.00 
   
 TOTAL PARTIDA........................................... 398.24 
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CAPÍTULO C04 DEPÓSITO  
SUBCAPÍTULO S04.01 LOSA DE CIMENTACIÓN  
P04.01.01 m2 Hormigón de limpieza   
 Hormigón pobre de limpieza suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado. Medido el   
 volumen teórico   
  Mano de obra................................................. 1.43 
  Resto de obra y materiales............................... 7.98 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 9.41 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV   
 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-   
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,   
 según EHE. Medido según dimensiones en plano   
  Mano de obra................................................. 23.79 
  Maquinaria..................................................... 6.61 
  Resto de obra y materiales............................... 98.92 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 129.32 
P04.01.03 kg Acero corrugado B 500SD para armado de losa de cimentación   
 Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación.   
 Incluso alambre de atar y separadores   
  Mano de obra................................................. 0.12 
  Resto de obra y materiales............................... 0.72 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 0.84 
P04.01.04 m2 Sistema de encofrado para losa de cimentación.   
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-   
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-   
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-   
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.   
  Mano de obra................................................. 12.75 
  Resto de obra y materiales............................... 1.92 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 14.67 
   
SUBCAPÍTULO S04.02 MUROS   
P04.02.01 kg Acero corrugado B 500SD para armado de muros   
 Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro. Incluso alam-   
 bre de atar y separadores.   
  Mano de obra................................................. 0.40 
  Resto de obra y materiales............................... 0.73 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1.13 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV   
 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamien-   
 to, juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado,   
 según EHE. Medido según dimensiones en plano   
  Mano de obra................................................. 23.79 
  Maquinaria..................................................... 6.61 
  Resto de obra y materiales............................... 98.92 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 129.32 
P04.02.03 m2 Sistema de encofrado para muro de hormigón.   
  Mano de obra................................................. 7.54 
  Resto de obra y materiales............................... 4.43 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 11.97 
   
SUBCAPÍTULO S04.03 PILARES   
P04.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado.   
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de sección media,   
 realizado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con camión bomba, y ace-   
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; montaje y desmontaje de   
 sistema de encofrado,   
  Mano de obra................................................. 126.79 
  Maquinaria..................................................... 18.35 
  Resto de obra y materiales............................... 149.56 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 294.70 
   
SUBCAPÍTULO S04.04 VIGAS   
P04.04.01 m3 Viga de hormigón armado   
 Viga descolgada,  recta,  de  hormigón  armado,  de  40x50  cm,  realizada  con  hormigón   
 HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD,   
 con una cuantía aproximada de 168 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado,. El   
 precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in-   
 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.   
  Mano de obra................................................. 133.65 
  Maquinaria..................................................... 17.19 
  Resto de obra y materiales............................... 271.69 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 422.53 
    
 
SUBCAPÍTULO S04.05 CUBIERTA  
P04.05.01 m2 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado. 
 
Placa alveolar 150x12cm, de peso 3,3 kN/m2, con armadura activa Y-1860C y armadura pasi-va 
B500S.El precio incluye la elaboración de la ferralla y el montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares. 
Mediciones según planos  
  Mano de obra................................................. 10.37 
  Maquinaria..................................................... 10.70 
  Resto de obra y materiales............................... 42.25 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 63.32 
P04.05.02 m2 Lámina impermeabilizante de PVC  
 Geotex til de 200 gr/cm2 para drenajes formado por filamentos continuos de polipropileno estabili-  
 zado a los ray os  
 U .V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perfo-  
 ración CBR de  
 2.350 N, según norma EN ISO 12236 tipo TS-50 de URALITA o equiv alente. Totalmente termi-  
 nada.   
 Mediciones según planos  
  Mano de obra................................................. 12.48 
  Resto de obra y materiales............................... 8.68 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 21.16 
P04.05.03 m2 Formación de pendientes en cubierta plana.  
 Formación de pendientes con hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante,  
 de resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, con espesor medio de 10 cm,  
 acabado con capa de regularización de mortero de cemento,con una pendiente del 1% al 5% .  
 Mediciones según planos  
  Mano de obra................................................. 10.93 
  Maquinaria..................................................... 0.70 
  Resto de obra y materiales............................... 7.61 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 19.24 
P04.05.04 m2 Capa de gravas  
  Mano de obra................................................. 4.76 
  Resto de obra y materiales............................... 2.51 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 7.27 
P04.05.05 m3 Pretil en coronación de muro  
 Pretil en coronación del muro, de HA-30/B/20/IIV fabricado en central, de 40 cm de altura, verti-  
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 do con cubilote y acero B-500SD. i/montaje y desmontaje de sistema de encofrado. Mediciones  
 según planos  
  Mano de obra................................................. 9.36 
  Maquinaria..................................................... 5.81 
  Resto de obra y materiales............................... 6.51 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 21.68 
P04.05.06 ud Gárgolas de hormigón armado  
 Gárgola prefabricada, gris, de 110x300 mm de sección, recibida con adhesivo cementoso.  
  Mano de obra................................................. 1.70 
  Resto de obra y materiales............................... 6.75 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 8.45 
 
SUBCAPÍTULO S04.06 OTROS  
P04.06.01 m2 Impermeabilización interior del depósito, con mortero  
 Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de superficie lisa de hormi-  
 gón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero  
 cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris  
  Mano de obra................................................. 3.00 
  Resto de obra y materiales............................... 13.13 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 16.13 
P04.06.02 m Impermeabilización y sellado de juntas  
 Impermeabilización de juntas estructurales mediante banda de estanqueidad de PVC tipo water  
 stop , fijación mecánica, i/ sellado mediante masilla visco elástica  
  Mano de obra................................................. 3.00 
  Resto de obra y materiales............................... 7.88 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 10.88 
P04.06.03 m Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10  
 Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de an-  
 cho, colocada en todo el perímetro de coronación de los muros, para el apoyo de las placas al-  
 veolares de la cubierta.  
  Mano de obra................................................. 6.50 
  Resto de obra y materiales............................... 1.75 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 8.25 
P04.06.04 ud Apoyo neopreno en cabeza de pilares  
 Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación, de neopreno, de 400x400  
 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales  
 elásticos.  
  Mano de obra................................................. 3.00 
  Resto de obra y materiales............................... 62.54 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 65.54 
P04.06.05 ud Entrada de hombre. De fundición  
 Tapa de arqueta de 80x80 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado  
 prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta  
 de neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.  
  Mano de obra................................................. 10.40 
  Maquinaria..................................................... 0.03 
  Resto de obra y materiales............................... 48.61 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 59.04 
    
    
P04.06.06 ud Escalera metálica para acceso a cubierta  
 Escalera metálica formada por acero S-275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares  
 y soportes, mediante uniones soldadas; inculso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas  
 especiales y despuntes, anclajes a muros y forjados,  
  Mano de obra................................................. 88.98 
  Resto de obra y materiales............................... 371.95 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 460.93 
P04.06.07 ud Pate de acero   
Pate de acero de 3 cm de diámetro. Totalmente instalado.  
  Mano de obra................................................. 2.08 
  Resto de obra y materiales............................... 11.47 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 13.55 
P04.06.08 ud Ventana con lamas de acero inox  
 Ventana con lamas de acero inox. Colocada y terminada  
  Mano de obra................................................. 11.87 
  Resto de obra y materiales............................... 122.94 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 134.81 
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CAPÍTULO C05 CÁMARA DE LLAVES  
SUBCAPÍTULO S05.01 LOSAS DE CIMENTACIÓN  
P05.01.01 m3 Losas de cimentación 2. Cámara de llaves   
  Mano de obra................................................. 3.43 
  Maquinaria..................................................... 6.44 
  Resto de obra y materiales............................... 102.09 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 111.96 
P05.01.02 m2 Sistema de encofrado losa de cimentación   
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-   
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-   
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-   
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.   
  Mano de obra................................................. 12.75 
  Resto de obra y materiales............................... 1.92 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 14.67 
   
SUBCAPÍTULO S05.02 MUROS   
P05.02.01 m3 Muro de hormigón   
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado   
 con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN   
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 167 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de   
 encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,   
 amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los   
 tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio in-   
 cluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.   
 Medición según listado   
  Mano de obra................................................. 82.90 
  Maquinaria..................................................... 5.81 
  Resto de obra y materiales............................... 206.31 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 295.02 
 
SUBCAPÍTULO S05.03 PILARES  
P05.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón amrado   
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media,   
 realizado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con camión bomba, y ace-   
 ro UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³(según listados); montaje   
 y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de   
 hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables   
 en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Inclu-   
 so berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del   
 hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado   
 de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.   
  Mano de obra................................................. 179.16 
  Maquinaria..................................................... 17.19 
  Resto de obra y materiales............................... 223.03 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 419.38 
   
SUBCAPÍTULO S05.04 Zuncho perimetral   
P05.04.01 m3 Zuncho perimetral   
  Mano de obra................................................. 98.86 
  Maquinaria..................................................... 17.19 
  Resto de obra y materiales............................... 383.93 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 499.98 
   
SUBCAPÍTULO S05.05 CUBIERTA   
P05.05.01 m2 Forjado unidireccional con vigas planas y viguetas prefabricadas   
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central,   
  Mano de obra................................................. 18.61 
  Maquinaria..................................................... 2.09 
  Resto de obra y materiales............................... 29.86 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 50.56 
P05.05.02 m2 Cubierta inclinada con cobertura de tejas.   
 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30% , compuesta de: aislamiento térmico: fieltro   
 aislante de lana mineral; formación de   
 pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques   
 aligerados de 80 cm de altura media;   
 cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm;. Medición según planos   
  Mano de obra................................................. 58.92 
  Resto de obra y materiales............................... 26.01 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 84.93 
 
 
SUBCAPÍTULO S05.06 Cerramiento  
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento   
 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hor-   
 migón, liso hidrófugo, color gris,   
 40x20x20 cm, ; Medición según planos   
  Mano de obra................................................. 17.17 
  Maquinaria..................................................... 0.01 
  Resto de obra y materiales............................... 49.46 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 66.64 
   
  Resto de obra y materiales............................... 2,421.00 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 2,540.98 
   
SUBCAPÍTULO S05.08 Otros   
P05.08.01 m2 Tabique ladrillo mortero   
  Mano de obra................................................. 6.69 
  Resto de obra y materiales............................... 12.81 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 19.50 
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado   
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca-   
 bado galvanizado   
  Mano de obra................................................. 6.41 
  Resto de obra y materiales............................... 86.88 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 93.29 
P05.08.03 ud Cuadro de control   
 Cuadro eléctrico para bombas de recirculación, dosificadoras con interruptor diferencial, cuatro   
 contadores, cuatro PIA, un transformador, incluso tendido de canalizaciones y conducciones, co-   
 nexión    
 con cuadro de alimentación general, cuadro de control, elementos auxiliares   
  Mano de obra................................................. 39.78 
  Resto de obra y materiales............................... 1,687.24 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 1,727.02 
P05.08.04 ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm,   
 Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm, acabado estándar en las dos caras, color   
 blanco, perfiles de 70 mm de anchura,   
 soldados a inglete   
  Mano de obra................................................. 27.29 
  Resto de obra y materiales............................... 48.18 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 75.47 
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CAPÍTULO C06 ESTACIÓN DE BOMBEO  
SUBCAPÍTULO S06.01 Losa de cimentación  
P06.01.01 m3 Losa de cimentación. Estación de bombeo   
 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en   
 central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de   
 9,57 kg/m³ (cuantía según listados); El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en   
 el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Medición según lista-   
 dos    
  Mano de obra................................................. 4.58 
  Maquinaria..................................................... 6.44 
  Resto de obra y materiales............................... 102.33 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 113.35 
P06.01.02 m2 SIStema de encofrado para losa de cimentación   
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCO-   
 FRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECI-   
 DO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-   
 RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.   
  Mano de obra................................................. 12.75 
  Resto de obra y materiales............................... 1.92 
     
  TOTAL PARTIDA........................................... 14.67 
   
SUBCAPÍTULO S06.02 Muros   
P06.02.01 m3 Muros   
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado   
 con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN   
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 128 kg/m³, ; montaje y desmontaje de sistema   
 de encofrado Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y lí-   
 quido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la ela-   
 boración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.Medición según   
 listados    
  Mano de obra................................................. 125.09 
  Maquinaria..................................................... 5.81 
  Resto de obra y materiales............................... 194.48 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 325.38 
   
SUBCAPÍTULO S06.03 Pilares   
P06.03.01 m3Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado.   
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media,   
 realizado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y  acero   
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 128 kg/m³ (según listados); montaje y   
 desmontaje de sistema de encofrado,. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido   
 desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elabora-   
 ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en   
 el lugar definitivo de su colocación en obra. Medición según listados   
  Mano de obra................................................. 179.16 
  Maquinaria..................................................... 5.81 
  Resto de obra y materiales............................... 233.39 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 418.36 
   
SUBCAPÍTULO S06.04 Zuncho perimetral   
P06.04.01 m3 Zuncho perimetral   
  Mano de obra................................................. 98.86 
  Maquinaria..................................................... 17.19 
  Resto de obra y materiales............................... 395.34 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 511.39 
   
SUBCAPÍTULO S06.05 Cubierta   
P06.05.01 m2 Losa maciza   
  Mano de obra................................................. 39.44 
  Maquinaria..................................................... 1.63 
  Resto de obra y materiales............................... 96.13 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 137.20 
   
SUBCAPÍTULO S06.06 Cerramiento   
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento   
 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hor-   
 migón, liso hidrófugo, color gris,   
 40x20x20 cm, ; Medición según planos   
  Mano de obra................................................. 17.17 
  Maquinaria..................................................... 0.01 
  Resto de obra y materiales............................... 49.46 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 66.64 
CUADRO DE PRECIOS 2 
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SUBCAPÍTULO S06.07 OTROS  
P06.07.03 ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero  
 Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes.  
  Mano de obra................................................. 7.62 
  Resto de obra y materiales............................... 104.32 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 111.94 
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado  
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, aca-  
 bado galvanizado  
  Mano de obra................................................. 6.41 
  Resto de obra y materiales............................... 86.88 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 93.29 
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
P07.01 Partida alzada a justificar de instalación eléctrica  
 Partida alzada a justificar de instalación eléctrica de la estación de bombeo y cámara de llaves  
 TOTAL PARTIDA........................................... 25,000.00 
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CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS  
SUBCAPÍTULO S08.01 REPOSICIÓN DE FIRMES  
P09.01 m3 SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2  
 Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso  
 ZA-2, debidamente extendida, perfilada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y  
 compactada hasta alcanzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso  
 p.p. de adaptación de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada para  
 posterior recibido de cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las obras. Ejecutado  
 según P.P.T.P., PG-3  
  Mano de obra................................................. 2.18 
  Maquinaria..................................................... 4.38 
  Resto de obra y materiales............................... 9.28 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 15.84 
P09.02 m2 MACADAM GRANIT E=10CM   
Base granular tipo MACADAM M-2 para base de firme de calzada, de 10 cm de espesor, a ba-se de 
piedra granítica procedente de machaqueo y relleno de arena, tamaño del árido M2, exten-dida y 
perfilada con los bombeos y acuerdos de rasante terminada, compactada, consolidada y recebada 
sobre explanada, según PG-3, i/humectación y alisado superficical. Totalmente termi-nada la 
unidad. 
  Mano de obra................................................. 1.18 
  Maquinaria..................................................... 2.89 
  Resto de obra y materiales............................... 2.13 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 6.20 
P09.03 m2 DOBLE TRATAMENTO BITUMINOSO  
  Mano de obra................................................. 1.18 
  Maquinaria..................................................... 1.29 
  Resto de obra y materiales............................... 1.51 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 3.98 
P09.04 m3 HORMIGÓN HM-15 EN ACERAS  
 Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor,  con juntas,  realizada con hormigón  
 HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con  
 acabado maestreado,  
  Mano de obra................................................. 1.42 
  Maquinaria..................................................... 1.78 
  Resto de obra y materiales............................... 7.44 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 10.64 
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CUADRO DE PRECIOS 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD  
P09.ESS ud Partida Alzada a justificar según Anejo Estudio de Seguridad y S  
  Resto de obra y materiales............................... 22,290.79 
    
  TOTAL PARTIDA........................................... 22,290.79 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2 
 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
P10.RCDS ud Partida Alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos  
  TOTAL PARTIDA........................................... 24,778.32 
%CI % Costes indirectos  
  TOTAL PARTIDA........................................... 5.00 
    
 
   NOEL SOTO MÉNDEZ                                                             
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
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PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
     
     
 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PRELIMINARES    
P01.01 m3 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE    
 
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPE-SOR i/ BAJAS 
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE 
ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVI-  
MENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. Medición según listados 
de Mo-vimiento de tierras 
 
 306.99 3.78 1,160.42 
P01.02 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS    
 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONA-    
 DO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO    
 HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.    
 664.00 1.45 962.80 
     
 TOTAL CAPÍTULO C01 TRABAJOS PRELIMINARES................................................................................... .......   2,123.22 
 
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
SUBCAPÍTULO S02.01 Zanjas tuberías 
 
P02.01.01 m3 Exc. zanja, a máquina 
 
Excavación zanja en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos, incluida la parte proporcio-nal de 
excavación en roca con martillo rompedor con extracción de tierras a los bordes. Incluso car-ga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero hasta una distancia de 10 km 
 
 15,307.68 9.26 141,749.12 
P02.01.02 m2 Entibación ligera zanja >1,5 m    
 Apuntalamiento y entibación ligera en para una protección del 20% , mediante tablones, amortizables    
 en 10 usos; cabeceros, amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30 usos, fija-    
 dos con puntas de acero, en zanjas, de hasta 3 m de profundidad y de hasta 1 m de anchura.    
 2,825.00 8.40 23,730.00 
P02.01.03 m3 Relleno localizado de zanjas    
 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOSY CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-    
 DENTEDE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,  TERMINA-    
 CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES    
 (EN SU CASO).    
 5,952.25 2.16 12,856.86 
    
 TOTAL SUBCAPÍTULO S02.01 Zanjas tuberías............................. 178,335.98 
     
 SUBCAPÍTULO S02.02 Explanada Deposito    
P02.02.01 m3 Exc. de tierra vegetal y suelo    
 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA    
 UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA    
 VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO    
 Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABA-    
 LLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.    
 2,875.00 1.95 5,606.25 
P02.02.02 m3 Exc. en desmonte en roca con medios mecánicos sin expl    
 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER O    
 SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,    
 SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO    
 DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10    
 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN -    
 CIA.    
 313.90 2.33 731.39 
P02.02.03 m3 Relleno en trasdós de muro con drenaje    
 Relleno de zanja en trasdós de muro con grava filtrante de árido rodado, clasificada en 6-12 mm,  y    
 protegida con geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de 100 mm de diámetro,    
 y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado    
 manual. No se incluye el precio de la tubería    
 415.04 30.08 12,484.40 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S02.02 Explanada Deposito ....................  18,822.04 
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE LA PARROQUIA DE SAN XOSÉ DE ARES 
 
 
DOCUMENTO Nº4 
PRESUPUESTO 
 
 
 
                                                                 
 
    2 
  
ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE CAMINOS 
CANALES Y PUERTOS 
NOEL SOTO MÉNDEZ 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO S02.03 Explanada Estación de bombeo 
 
P02.03.01 ud Exc. de tierra vegetal y suelo    
  179.16 1.87 335.03 
%CI % Costes indirectos    
  3.35 5.00 16.75 
     
  TOTAL SUBCAPÍTULO S02.03 Explanada Estación de bombeo 351.78 
      
  TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................    197,509.80 
      
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 
SUBCAPÍTULO S03.01 CONDUCCIONES 
 
P03.01.01 m SUM. Y COLOC TUBERÏAS DE FD, DN=350 
 
 Tubería de fundición dúctil de 350 mm.de diámetro interior, clase C40, colocada en zanja sobre cama   
 de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,   
 i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la   
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11    
  4,833.00 100.49 485,668.17 
P03.01.02 m   SUMI Y COLOC TUBERÏA DE PVC. DN 300 mm    
 Tubería de PVC de 300 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo    
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.   
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y   
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11    
  181.00 40.45 7,321.45 
P03.01.03 m   TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=100 mm    
 
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez 
esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, 
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble 
solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5. 
 
306.16 19.57 5,991.55 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.01 CONDUCCIONES ......................... 498,981.17 
     
 SUBCAPÍTULO S03.02 ACCESORIOS    
     
 APARTADO 03.02.01 SUM. Y COLOC. CODOS    
P03.02.01.01 FD CODO 11º15´    
 Codo de fundición de 11º25 embridado de 350 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de    
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.    
 53.00 579.33 30,704.49 
P03.02.01.02 FD CODO 22º30´    
 17.00 650.20 11,053.40 
P03.02.01.03 FD CODO 45º    
 5.00 659.37 3,296.85 
P03.02.01.04 FD CODO 90º    
 20.00 1,231.83 24,636.60 
    
 TOTAL APARTADO 03.02.01 SUM. Y COLOC. CODOS .................. 69,691.34 
 
 
APARTADO 03.02.02 SUM. Y COLOC. Te simple 
 
P03.02.02.01 Te para tubo de FD    
 9.00 625.46 5,629.14 
P03.02.02.02 Te para tubo de PVC    
 1.00 725.20 725.20 
    
 TOTAL APARTADO 03.02.02 SUM. Y COLOC. Te simple............... 6,354.34 
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 APARTADO 03.02.03 SUM. Y .COLOC.Cono reduccion    
P03.02.03.01 REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-200    
 8.00 518.07 4,144.56 
P03.02.03.02 REDUC. FD I/JUNTAS DN=350-300    
 2.00 518.07 1,036.14 
    
 TOTAL APARTADO 03.02.03 SUM. Y .COLOC.Cono reduccion ... 5,180.70 
     
 APARTADO 03.02.04 SUM. Y. COLOC. BRIDAS CIEGAS    
P03.02.04.01 BRIDA CIEGA FD. D=350    
 2.00 541.77 1,083.54 
    
 TOTAL APARTADO 03.02.04 SUM. Y. COLOC. BRIDAS CIEGAS . 1,083.54 
    
 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.02 ACCESORIOS............................... 82,309.92 
     
 SUBCAPÍTULO S03.03 VÁLVULAS    
P03.03.01 SUM. Y .COLOC.VALV.MARIP.REDUC_MANUAL. C/ELÁS. D=350    
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor manual, de 350 mm.    
 de diámetro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-    
 cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.    
 6.00 1,684.28 10,105.68 
P03.03.02 SUM. Y .COLOC. VALV.MARIP.REDUC_MOTORIZADA.C/ELÁS. D=150    
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor motorizable, de 300    
 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-    
 rios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.    
 4.00 18,014.26 72,057.04 
P03-03-03 SUM. Y. COLOC. Válvula MARIP. REDUC_MANUAL. C/ELás. D=150    
 4.00 471.44 1,885.76 
P03.03.04 SUM. Y .COLOC. Válvula de control llenado. Dos niveles.DN300-PN1    
 Válvula de control de nivel y caudal con flotador vertical de dos niveles. Válvula de operación hi-    
 dráulica, accionada por diafragma, que controla el llenado del depósito. Apertura al llegar al nivel infe-    
 rior y cierre al llegar al nivel superior (ambos predefinidos). Durante el proceso de llenado limita el    
 caudal máximo predefinido. Diámetro 300 mm. Incluido transporte y colocación.    
 2.00 5,926.54 11,853.08 
P03.03.05 SUM. Y .COLOC.VALV:MARIP:REDUC_MANUAL.C/ELAS.D=300    
 Válvula de mariposa de fundición, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de diáme-    
 tro interior, c/elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,    
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.    
 2.00 1,362.45 2,724.90 
    
 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.03 VÁLVULAS .................................... 98,626.46 
 
 
SUBCAPÍTULO S03.04 ANCLAJES 
 
P03.04.01 ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=350mm 
 
Dado de anclaje para codo de 11,25º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre   
250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-   
ción, encofrado,  colocación  de  armaduras,  vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,   
s/NTE-IFA-15-16. No incluye el codo        
      95.00 104.03 9,882.85 
P03.04.02 ANCLAJE CODO COND.AGUA. D=300 mm        
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre    
250 y 400 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-   
ción, encofrado,  colocación  de  armaduras,  vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,   
s/NTE-IFA-15-16. No incluye el codo        
      4.00 160.85 643.40 
 
  TOTAL SUBCAPÍTULO S03.04 ANCLAJES .................................... 10,526.25 
     
 SUBCAPÍTULO S03.05 REGISTROS    
P03.05.01 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00 m.    
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil inte-    
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con    
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico    
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-    
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y    
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.    
  17.00 419.36 7,129.12 
P03.05.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m.    
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2.5 m. de altura útil inte-    
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con    
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico    
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-    
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y    
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.    
  5.00 461.27 2,306.35 
P03.05.03 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,20m.    
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3.2 m. de altura útil inte-    
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con    
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico    
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-    
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y    
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.    
  9.00 419.45 3,775.05 
P03.05.04 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=3,70m.    
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 3.7 m. de altura útil inte-    
 rior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con    
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico    
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-    
 llado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y    
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.    
  1.00 461.36 461.36 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S03.05 REGISTROS..................................   13,671.88 
 
 
SUBCAPÍTULO S03.06 CAUDALÍMETROS 
 
P03.06.01 Caudalimetro electromagnetico    
 2.00 3,568.93 7,137.86 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.06 CAUDALÍMETROS........................   7,137.86 
     
 SUBCAPÍTULO S03.07 VENTOSAS Y DESAGÜES    
S03.07.01 VENTOSAS    
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada    
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-    
 mente instalada.    
 13.00 1,370.02 17,810.26 
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S03.07.02 DESAGÜES    
 Desagüe automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 100 mm. de diámetro, colocada en tube-    
 ría de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-    
 talado.    
 8.00 1,370.02 10,960.16 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.07 VENTOSAS Y DESAGÜES ........... 28,770.42 
     
 SUBCAPÍTULO S03.08 CLORACIÓN    
P03.08.01 ud  Bomba dosificadora    
 incluso válvulas de aislamiento, conexiones con cuadro de alimentación y cuadro de control    
 1.00 528.48 528.48 
P03.08.02 ud  Depósito Hipoclorito    
 
Depósito para hipoclorito sódico (líquido) en polietileno con tapa atornillada con tornillería en acero AISI 316 L, 
capacidad de 1000 l, preparado para bomba dosificadora con soporte, incluso cubeto de contención para fugas de 
1,50 x 1,50 x 0,45 de PVC, incluso parte proporcional de conexión 
 
  1.00 2,831.99 2,831.99 
P03.08.03 ud Analizador de cloro    
  1.00 2,540.98 2,540.98 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S03.08 CLORACIÓN..................................   5,901.45 
     
 SUBCAPÍTULO S03.09 GRUPOS BOMBEO    
P03.09.01 ud Grupo de bombas en paralelo Cr125 o similar    
 
Bomba para aguas de abastecimiento capaz de llevar un acudal de 77 L/s a 41.63 
m.c.a. Modelo CR-125 o equivalente  
con motor de 22KW en el eje a 2961 RPM, y 50 Hz. Los materiales de la bomba son 
cabezal y la base de la bomba de fundición. Todas las demás piezas en contacto con 
el agua están hechas de acero inox .  
Incluye el precio de instalación instalación, pruebas y puesta en marcha. 
 
2.00 59,085.78 118,171.56 
    
TOTAL SUBCAPÍTULO S03.09 GRUPOS BOMBEO.......................  118,171.56 
 
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
SUBCAPÍTULO S03.10 CALDERÍN 
 
S03.10.1 Calderín    
 Calderín vertical de 1000 litros de volumen y 10 bar de presión    
 1.00 398.24 398.24 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S03.10 CALDERÍN.....................................  398.24 
     
 TOTAL CAPÍTULO C03 ABASTECIMIENTO DE AGUAS......................................................................................  864,495.21 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO C04 DEPÓSITO 
 
SUBCAPÍTULO S04.01 LOSA DE CIMENTACIÓN 
 
P04.01.01 m2 Hormigón de limpieza 
 
Hormigón pobre de limpieza suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado. 
Medido el volu-men teórico 
 
   1,102.00 9.41 10,369.82 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV     
 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,   
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según   
 EHE. Medido según dimensiones en plano     
   661.20 129.32 85,506.38 
P04.01.03 kg  Acero corrugado B 500SD para armado de losa de cimentación    
 Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. In-   
 cluso alambre de atar y separadores     
   15,585.00 0.84 13,091.40 
P04.01.04 m2 Sistema de encofrado para losa de cimentación.     
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-   
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-   
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU   
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN .     
   1,102.00 14.67 16,166.34 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO S04.01 LOSA DE CIMENTACIÓN 
. . . . . . . . . 
 125,133.94 
       
 SUBCAPÍTULO S04.02 MUROS      
P04.02.01 kg  Acero corrugado B 500SD para armado de muros      
 Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en muro. Incluso alambre    
 de atar y separadores.      
   11,016.00 1.13 12,448.08 
P04.02.02 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV      
 Hormigón de central HA-30-B/20/IV para armar, incluso suministro, hormigonado, apuntalamiento,    
 juntas de hormigonado, vibrado, desencofrado, limpieza de restos y escombros, y curado, según    
 EHE. Medido según dimensiones en plano      
   380.00 129.32 49,141.60 
P04.02.03 m2 Sistema de encofrado para muro de hormigón.      
   760.00 11.97 9,097.20 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S04.02 MUROS..........................................   70,686.88 
 
 
SUBCAPÍTULO S04.03 PILARES 
 
P04.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado. 
 
Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de sección 
media, reali-zado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con camión 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³; montaje y 
desmontaje de siste-ma de encofrado, 
 
11.52 294.70 3,394.94 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO S04.03 PILARES........................................  3,394.94 
    
 SUBCAPÍTULO S04.04 VIGAS   
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P04.04.01 m3 Viga de hormigón armado   
 Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x50 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV   
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía   
 aproximada de 168 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado,. El precio incluye la ela-   
 boración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en   
 el lugar definitivo de su colocación en obra.   
 20.80 422.53 8,788.62 
 
  TOTAL SUBCAPÍTULO S04.04 VIGAS ............................................  8,788.62 
    
 SUBCAPÍTULO S04.05 CUBIERTA   
P04.05.01 m2 Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado.   
 Placa alveolar 150x12cm, de peso 3,3 kN/m2, con armadura activa Y-1860C y armadura pasiva   
 B500S.El precio incluye la elaboración de la ferralla y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-   
 ción en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.   
 Mediciones según planos   
  934.56 63.32 59,176.34 
P04.05.02 m2 Lámina impermeabilizante de PVC   
 Geotex til de 200 gr/cm2 para drenajes formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado   
 a los ray os   
 U .V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perfora-   
 ción CBR de   
 2.350 N, según norma EN ISO 12236 tipo TS-50 de URALITA o equiv alente. Totalmente termina-   
 da.    
 Mediciones según planos   
  934.56 21.16 19,775.29 
P04.05.03 m2 Formación de pendientes en cubierta plana.   
 Formación de pendientes con hormigón celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de   
 resistencia a compresión 0,2 MPa y 350 kg/m³ de densidad, con espesor medio de 10 cm, acabado   
 con capa de regularización de mortero de cemento,con una pendiente del 1% al 5% .   
 Mediciones según planos   
  934.56 19.24 17,980.93 
P04.05.04 m2 Capa de gravas   
  934.56 7.27 6,794.25 
P04.05.05 m3 Pretil en coronación de muro   
 Pretil en coronación del muro, de HA-30/B/20/IIV fabricado en central, de 40 cm de altura, vertido   
 con cubilote y acero B-500SD. i/montaje y desmontaje de sistema de encofrado. Mediciones según   
 planos   
  10.08 21.68 218.53 
P04.05.06 ud Gárgolas de hormigón armado   
 
Gárgola prefabricada, gris, de 110x300 mm de sección, recibida con adhesivo cementoso. 
 
6.00 8.45 50.70 
    
TOTAL SUBCAPÍTULO S04.05 CUBIERTA.....................................  103,996.04 
 
 
SUBCAPÍTULO S04.06 OTROS 
 
P04.06.01 m2 Impermeabilización interior del depósito, con mortero 
 
Impermeabilización de depósito de agua potable constituido por muro de superficie lisa de hormigón, 
elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso 
impermeabilizante flexible bicomponente color gris 
 
  890.00 16.13 14,355.70 
P04.06.02 m Impermeabilización y sellado de juntas    
 Impermeabilización de juntas estructurales mediante banda de estanqueidad de PVC tipo water stop ,     
 fijación mecánica, i/ sellado mediante masilla visco elástica    
  216.00 10.88 2,350.08 
P04.06.03 m   Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10    
 Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho,    
 colocada en todo el perímetro de coronación de los muros, para el apoyo de las placas alveolares de    
 la cubierta.    
  152.00 8.25 1,254.00 
P04.06.04 ud Apoyo neopreno en cabeza de pilares    
 Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación, de neopreno, de 400x400 mm    
 de sección y 30 mm de espesor, tipo F, según UNE-EN 1337-3, para apoyos estructurales elásti-    
 cos.    
  24.00 65.54 1,572.96 
P04.06.05 ud Entrada de hombre. De fundición    
 Tapa de arqueta de 80x80 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa de acero galvanizado    
 prensado, emparrillado de acero corrugado D=8 mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de    
 neopreno y tirador, terminado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.    
  2.00 59.04 118.08 
P04.06.06 ud Escalera metálica para acceso a cubierta    
 Escalera metálica formada por acero S-275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares y    
 soportes, mediante uniones soldadas; inculso parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas espe-    
 ciales y despuntes, anclajes a muros y forjados,    
  1.00 460.93 460.93 
P04.06.07 ud Pate de acero    
 Pate de acero de 3 cm de diámetro. Totalmente instalado.    
  16.00 13.55 216.80 
P04.06.08 ud Ventana con lamas de acero inox    
 Ventana con lamas de acero inox . Colocada y terminada    
  6.00 134.81 808.86 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S04.06 OTROS...........................................  21,137.41 
      
  TOTAL CAPÍTULO C04 DEPÓSITO.................................................................................. .....................................  333,137.83 
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CAPÍTULO C05 CÁMARA DE LLAVES 
 
SUBCAPÍTULO S05.01 LOSAS DE CIMENTACIÓN 
 
P05.01.01 m3 Losas de cimentación 2. Cámara de llaves    
  24.49 111.96 2,741.90 
P05.01.02 m2 Sistema de encofrado losa de cimentación    
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-    
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-    
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU    
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN .    
  24.49 14.67 359.27 
     
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.01 LOSAS DE CIMENTACIÓN .......... 3,101.17 
     
 SUBCAPÍTULO S05.02 MUROS    
P05.02.01 m3 Muro de hormigón    
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con    
 hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500    
 S, con una cuantía aproximada de 167 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con    
 acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150    
 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desen-    
 cofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el    
 montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra. Medición según listado    
  28.91 295.02 8,529.03 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.02 MUROS..........................................   8,529.03 
     
 SUBCAPÍTULO S05.03 PILARES    
P05.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón amrado    
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, reali-    
 zado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con camión bomba, y  acero    
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³(según listados); montaje y    
 desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3    
 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 150 usos    
 y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos,    
 alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al enco-    
 frado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-    
 ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.    
  1.48 419.38 620.68 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.03 PILARES........................................   620.68 
 
 
SUBCAPÍTULO S05.04 Zuncho perimetral 
 
P05.04.01 m3 Zuncho perimetral    
  4.13 499.98 2,064.92 
     
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.04 Zuncho perimetral........................ 2,064.92 
     
 SUBCAPÍTULO S05.05 CUBIERTA    
P05.05.01 m2 Forjado unidireccional con vigas planas y viguetas prefabricadas    
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central,    
  69.96 50.56 3,537.18 
P05.05.02 m2 Cubierta inclinada con cobertura de tejas.    
 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30% , compuesta de: aislamiento térmico: fieltro ais-    
 lante de lana mineral; formación de    
 pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques alige-    
 rados de 80 cm de altura media;    
 cobertura: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm;. Medición según planos    
  69.96 84.93 5,941.70 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.05 CUBIERTA.....................................  9,478.88 
     
 SUBCAPÍTULO S05.06 Cerramiento    
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento    
 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormi-    
 gón, liso hidrófugo, color gris,    
 40x20x20 cm, ; Medición según planos    
  41.28 66.64 2,750.90 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.06 Cerramiento ..................................  2,750.90 
     
 SUBCAPÍTULO S05.08 Otros    
P05.08.01 m2 Tabique ladrillo mortero    
  9.80 19.50 191.10 
P06.07.04 ud Puerta de paso de acero galvanizado    
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado    
 galvanizado    
  1.00 93.29 93.29 
P05.08.03 ud Cuadro de control    
 Cuadro eléctrico para bombas de recirculación, dosificadoras con interruptor diferencial, cuatro    
 contadores, cuatro PIA, un transformador, incluso tendido de canalizaciones y conducciones, cone-    
 xión     
 con cuadro de alimentación general, cuadro de control, elementos auxiliares    
  1.00 1,727.02 1,727.02 
P05.08.04 ud Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm,    
 Ventanal fijo de PVC, dimensiones 1000x400 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco,     
 perfiles de 70 mm de anchura,    
 soldados a inglete    
  10.00 75.47 754.70 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S05.08 Otros..............................................  2,766.11 
     
 TOTAL CAPÍTULO C05 CÁMARA DE LLAVES ....................................................................................... ..............  29,311.69 
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 CAPÍTULO C06 ESTACIÓN DE BOMBEO   
    
 SUBCAPÍTULO S06.01 Losa de cimentación   
P06.01.01 m3 Losa de cimentación. Estación de bombeo   
 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en cen-   
 tral, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 9,57   
 kg/m³ (cuantía según listados); El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar    
 definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. Medición según listados   
 22.64 113.35 2,566.24 
P06.01.02 m2 SIStema de encofrado para losa de cimentación   
 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRA-   
 DO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLI-   
 CACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU   
 ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN .   
 64.68 14.67 948.86 
 
 TOTAL SUBCAPÍTULO S06.01 Losa de cimentación 
. . . . . . . . . 
 3,515.10 
     
 SUBCAPÍTULO S06.02 Muros    
P06.02.01 m3 Muros    
 Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3m de altura, espesor 30 cm, superficie plana, realizado con    
 hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500    
 S, con una cuantía aproximada de 128 kg/m³, ; montaje y desmontaje de sistema de encofrado  In-    
 cluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante    
 para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de    
 la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.Medición según listados    
 11.81 325.38 3,842.74 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S06.02 Muros.............................................   3,842.74 
     
 SUBCAPÍTULO S06.03 Pilares    
P06.03.01 m3 Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado.    
 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, reali-    
 zado con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN    
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 128 kg/m³ (según listados); montaje y desmontaje    
 de sistema de encofrado,. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante    
 para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración de la ferralla    
 (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de    
 su colocación en obra. Medición según listados    
 1.16 418.36 485.30 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S06.03 Pilares............................................   485.30 
 
 
SUBCAPÍTULO S06.04 Zuncho perimetral 
 
P06.04.01 m3 Zuncho perimetral    
  3.94 511.39 2,014.88 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S06.04 Zuncho perimetral........................   2,014.88 
     
 SUBCAPÍTULO S06.05 Cubierta    
P06.05.01 m2 Losa maciza    
  55.20 137.20 7,573.44 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S06.05 Cubierta.........................................   7,573.44 
     
 SUBCAPÍTULO S06.06 Cerramiento    
P06.06.01 m2 Muro de fábrica para cerramiento    
 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormi-    
 gón, liso hidrófugo, color gris,    
 40x20x20 cm, ; Medición según planos    
  47.04 66.64 3,134.75 
      
  TOTAL SUBCAPÍTULO S06.06 Cerramiento ..................................   3,134.75 
     
 SUBCAPÍTULO S06.07 OTROS    
P06.07.03 ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero    
 
Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes. 
 
 4.00 111.94 447.76 
P06.07.04 ud  Puerta de paso de acero galvanizado    
 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado    
 galvanizado    
 1.00 93.29 93.29 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S06.07 OTROS...........................................  541.05 
     
 TOTAL CAPÍTULO C06 ESTACIÓN DE BOMBEO................................................................................................  21,107.26 
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 CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
P07.01 Partida alzada a justificar de instalación eléctrica     
 Partida alzada a justificar de instalación eléctrica de la estación de bombeo y cámara de llaves     
  1.00 25,000.00 25,000.00 
      
 TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA...........................................................................................    25,000.00 
 
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS    
     
 SUBCAPÍTULO S08.01 REPOSICIÓN DE FIRMES    
P09.01 m3 SUBBASE GRAN. EN CALZADA ZA-2    
 Subbase granular en firme de calzada con zahorra artificial procedente de machaqueo, huso ZA-2,    
 debidamente extendida, perfilada por medio de motoniveladora, nivelada, humidificada y compactada    
 hasta alcanzar una densidad igual al 100% del ensayo Próctor modificado, incluso p.p. de adapta-    
 ción de registros de servicios nuevos o existentes a la rasante de calzada para posterior recibido de    
 cerco y tapa, para todos los servicios afectados por las obras. Ejecutado según P.P.T.P., PG-3    
 127.92 15.84 2,026.25 
P09.02 m2 MACADAM GRANIT E=10CM    
 Base granular tipo MACADAM M-2 para base de firme de calzada, de 10 cm de espesor, a base    
 de piedra granítica procedente de machaqueo y relleno de arena, tamaño del árido M2, extendida y    
 perfilada con los bombeos y acuerdos de rasante terminada, compactada, consolidada y recebada    
 sobre explanada, según PG-3, i/humectación y alisado superficical. Totalmente terminada la unidad.    
 983.89 6.20 6,100.12 
P09.03 m2 DOBLE TRATAMENTO BITUMINOSO    
 983.89 3.98 3,915.88 
P09.04 m3 HORMIGÓN HM-15 EN ACERAS    
 Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-15/B/20/I    
 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado maestreado,    
 629.88 10.64 6,701.92 
     
 TOTAL SUBCAPÍTULO S08.01 REPOSICIÓN DE FIRMES 
........... 
 18,744.17 
     
 TOTAL CAPÍTULO C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS.......................................................................................    18,744.17 
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 CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD     
P09.ESS ud  Partida Alzada a justificar según Anejo Estudio de Seguridad y S     
  1.00 22,290.79 22,290.79 
      
 TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................    22,290.79 
 
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
      
      
 CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS     
P10.RCDS ud Partida Alzada a justificar según Anejo Gestión de Residuos     
   1.00 24,778.32 24,778.32 
%CI % Costes indirectos     
   247.78 5.00 1,238.90 
       
  TOTAL CAPÍTULO C10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................... ...........    26,017.22 
       
  TOTAL......................................................................................................................................................................    1,539,737.19 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
    
C01 TRABAJOS PRELIMINARES........................................................................................................................... 2,123.22 0.14 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 197,509.80 12.83 
C03 ABASTECIMIENTO DE AGUAS....................................................................................................................... 864,495.21 56.15 
C04 DEPÓSITO................................................................................................................................................... 333,137.83 21.64 
C05 CÁMARA DE LLAVES.................................................................................................................................... 29,311.69 1.90 
C06 ESTACIÓN DE BOMBEO................................................................................................................................ 21,107.26 1.37 
C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............................................................................................................................ 25,000.00 1.62 
C08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS......................................................................................................................... 18,744.17 1.22 
C09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 22,290.79 1.45 
C10 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 26,017.22 1.69 
 
  
TOTAL EJECUCIÓN 
MATERIAL 1,539,737.19 
13.00% Gastos generales.......................... 200,165.83  
6.00% Beneficio industrial ........................ 92,384.23  
     
  SUMA DE G.G. y B.I. 292,550.06 
21.00% I.V.A.......................................................................   384,780.32 
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2,217,067.57 
    
  
TOTAL PRESUPUESTO 
GENERAL 2,217,067.57 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de  DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y SIETE 
EUROS con CIN-CUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
